
	



Marche de Travaux

Contrat d’engagement

	OBJET DU MARCHE
	MISE EN CONFORMITE  DU SYSTEME DE SECURTIE INCENDIE  DES ECOLES 
PIERRE DE RONSARD, ALBERT CAMUS, PAUL CEZANNE


	MARCHÉ N° :
	

	MAITRE D’OUVRAGE :
	Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger – Groupement des établissements en gestion directe de l’AEFE de Rabat- Kénitra

Lycée Descartes
BP 768 – Place Jean Courtin
10106 – Rabat

ICE : 001917342000084

	 INTITULÉ DU LOT :

	NOTIFICATION DU MARCHÉ :
	

	MONTANT H.T. DU MARCHÉ :
TVA à 20%
MONTANT T.T.C. DU MARCHÉ 
	     ……………………Dirhams H.T.
     ……………………Dirhams.
     ……………………Dirhams T.T.C.



	MAITRE D’ŒUVRE
	





	REPRÉSENTANT DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
	· Madame Najat DELPEYRAT, Ordonnatrice secondaire du Groupement des établissements en gestion directe de l’AEFE de Rabat-Kénitra, 


	
 TITULAIRE DU MARCHÉ :
	


[bookmark: _Toc11752098]








1. Contractant


	
	Je soussigné,
	

	
	Prénom  et Nom
	

	
	Agissant au nom et pour le  compte de la Société :

	
	Au capital de : 
	

	
	Ayant son siège à :
	

	
	Téléphone :
	

	
	Télécopie :
	

	
	E-mail : 
	

	
	Numéro ICE :

	
	Numéro RC :

	
	Numéro IF :

	
	Numéro CNSS :

	
	Numéro patente :



Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du Dossier de Consultation des Entreprises, et des documents qui y sont mentionnés ;

Après avoir procédé à une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques liées au projet ;

Après avoir produit les certificats fiscaux et sociaux délivrés par les autorités compétentes attestant de la régularité de la situation fiscale et sociale de la société ;

Je m’engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux, dans les conditions définies dans le dossier de consultation des entreprises et dans le respect des règlements techniques, urbanistiques et administratifs en vigueur, notamment vis à vis de la sécurité des personnes ;

J’atteste sur l'honneur que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au regard du Code du travail marocain ;

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de consultation.



1. Objet du marché / pièces constitutives du marché

Objet du marché : MISE EN CONFORMITE  DU SYSTEME DE SECURTIE INCENDIE  DES ECOLES PIERRE DE RONSARD, ALBERT CAMUS, PAUL CEZANNE



Pièces constitutives du marché :

Le marché est constitué par les documents contractuels ci-dessous énumérés par ordre de priorité :
- le présent contrat d’engagement
- le cahier des prescriptions spéciales
- les plans de localisation

[bookmark: Prg_Article1_3Contractant][bookmark: Prg_Article1_4Contractant][bookmark: Prg_MarchéSéparés_09][bookmark: Prg_Travaux_02][bookmark: Prg_Fournitures_02][bookmark: Prg_Services_02][bookmark: Prg_MarchéUnique_11][bookmark: Prg_AOO][bookmark: Prg_NEG_03][bookmark: Prg_Fournitures_10][bookmark: Prg_Services_08][bookmark: Prg_MarchéUnique_12][bookmark: Prg_AO_02][bookmark: Prg_NEG_02][bookmark: _Toc11752099]2. Prix

[bookmark: Prg_LotConsAPFU][bookmark: Prg_PasMBCAvecTetLots_02][bookmark: Prg_PasMBCSansTAvecLots_01][bookmark: Prg_PasMBCAvecTSansLot_02][bookmark: Prg_Options][bookmark: Prg_MarcheTranche_07][bookmark: Prg_MarcheLotsSansTranches][bookmark: Prg_MarcheLotsetTranches][bookmark: _Toc83806240]Le mois d'établissement des prix est septembre 2022 (m0).
Les prix sont fermes, non actualisables et non révisables.
Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire égal à :

	Montant de Base Hors TVA :
	
	                                          Dirhams
	

	
	
	
	

	Taux de la TVA : 20%
	
	                                          Dirhams
	

	
	
	
	

	Montant TTC :
	
	                                          Dirhams
	

	
	
	
	



Montant en Dirhams (TTC) arrêté en lettres  à :
	





Il est rappelé que la décomposition du prix global et forfaitaire n'a pour but que de servir d'élément d'appréciation pour la détermination des acomptes au cours de l'exécution des travaux et de l'évaluation des travaux en plus ou en moins-value. En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra élever de réclamations fondées sur des erreurs de cette pièce quelles que soient leur importance et leur nature, le prix global et forfaitaire restant la base du marché ; notamment les quantités calculées par l'entreprise et mentionnées dans les cadres de décomposition forfaitaire, restent de la responsabilité de l'entrepreneur et n'ont aucune valeur contractuelle.

Les prix du marché sont établis en tenant compte de toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération et notamment :
* Contraintes d’exploitation de l’établissement scolaire qui reste en activité.
* Frais d'essais de vérification de bon fonctionnement des installations et établissement des procès-verbaux correspondants.
* Frais de nettoyage, d'enlèvement des gravois, déchets, emballages.
* Frais d'établissement des plans de conformité, de recollement et des notices d'entretien, d'utilisation, d'exploitation des installations.
* Frais entraînés par l'information et la formation du personnel chargé par le maître de l'ouvrage de l'exploitation des installations.
* Frais en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs selon la réglementation locale et/ou française. Les dispositions les plus contraignantes dans chacun des pays sont applicables en priorité.
* Frais de reproduction des dossiers marché pour l'ensemble de ses sous-traitants.
* Frais d'assurances.
* Frais de transports de tous matériaux, matériels et fournitures nécessaires à la bonne réalisation des prestations de ce marché ; 
* Frais d'installation et d'autorisation d'installation de chantier (autorisations des empiètements sur les domaines privés et publics comprises).
* Frais de branchements, de distribution et de consommation de l’eau et de l’électricité nécessaires à la bonne marche du chantier.
* Frais de conservation de l'accès pompier au bâtiment. Toute adaptation du chantier pour ce faire sera à la charge de l'entreprise.
* Frais de remise en état des abords du chantier à la fin des travaux.
* Frais de gardiennage (matériel et sécurité du site à assurer 24h/24 et 7jours/7)


[bookmark: _Toc11752101][bookmark: _Toc526222883][bookmark: Prg_AE_TRX_Article_3]3. Délais d'exécution
[bookmark: Prg_DelaiPPHorsMarche][bookmark: Prg_PasPeriodePreparation][bookmark: Prg_MBC_04][bookmark: Prg_PasMBC][bookmark: Prg_MarchéUnique_07][bookmark: Prg_MarchéSéparés_06][bookmark: Prg_MarcheTranche_01][bookmark: Prg_MarcheSansTranche_01][bookmark: Prg_DelaiExePasLibre_03][bookmark: Prg_DelaiExeCommun][bookmark: Prg_DelaiExePropre][bookmark: Prg_DelaiExeLibre_03][bookmark: Prg_Article3_MarcheUnique][bookmark: _Toc526222884][bookmark: _Toc83806243]
Le délai global d’exécution de l’opération est de :
-  15 jours sur la période allant du 19 décembre 2022 au 02 janvier 2023.


Visite obligatoire du site : 20 octobre 2022
· A 9h00 pour l’Ecole Pierre de Ronsard, rdv devant l’entrée principale, Rue Lumumba .
· A 10h30 pour l’Ecole Albert Camus, rdv devant l’entrée principale, 17 avenue de Fes .
· A 11h30 pour l’Ecole Paul Cézanne, rdv devant l’entrée principale, place Jean Courtin.
Date limite de remise des offres : 14/11/2022 à 18h00
Sélection des offres : 21/11/2022
Notification du marché : 22/11/2022
[bookmark: _GoBack]Début des travaux : 19/12/2022
Fin des travaux : 02/01/2023

Les délais commencent à courir à compter de la réunion de démarrage, réunion organisée sur convocation de la maîtrise d’œuvre et donnant lieu à l’élaboration d’un procès-verbal qui fixe la date contractuelle de début des travaux.
Ils s’achèvent lors de la réception des travaux demandée de manière écrite par l’entreprise au maître d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre et donnent lieu à l’élaboration d’un procès-verbal de réception.


[bookmark: Prg_MBC_09][bookmark: Prg_AEArt4_AOO_01][bookmark: Prg_AEArt4_PrestIden_01][bookmark: _Toc526222885][bookmark: _Toc83806244][bookmark: _Toc11752102]4. Mesures coercitives (pénalités / résiliation)

4.1 Pénalités : Une pénalité journalière et non révisable de 2/1000ème du montant du marché pourra être appliquée par jour calendaire de retard par rapport à la fin prévue des travaux. Le retard prend en compte les travaux mais aussi les opérations de remise en état des locaux (nettoyage de fin de chantier)

4.2 Résiliation :

· Du fait du  maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci par une décision de résiliation du marché. Le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées au titulaire à raison de ses fautes.

· A la demande du titulaire du marché

Le marché peut être résilié sans que le titulaire puisse prétendre à indemnité :
a) En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché ;
b) En cas d'événement ne provenant pas d'un fait du titulaire qui rend absolument impossible l'exécution du marché, si le titulaire le demande.

En cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, ses ayants droit, son tuteur ou son curateur continuent de plein droit le marché, sauf décision de la personne responsable du marché lorsque le marché avait été conclu en considération de la capacité personnelle du titulaire. La résiliation prend effet à la date de la décision qui l'a prononcée.

· Aux  torts du titulaire

Le marché peut, selon les modalités prévues ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse émettre la moindre réclamation et/ou prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques : 
a) Lorsqu'il n'a pas rempli en temps voulu les obligations relatives au cautionnement ;
b) Lorsqu'il a contrevenu à la législation ou à la réglementation du travail ;
c) Lorsque le titulaire déclare, hormis en cas d’incapacité telle que prévue ci-dessus, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
d) Lorsque le titulaire, après mise en demeure préalable, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ;
e) Lorsque le titulaire s'est livré à l'occasion de son marché à des actes frauduleux portant sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations ;
f) Lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés de la personne publique ;
h) Lorsque une déclaration sur l’honneur produite dans le cadre de la consultation a été reconnue inexacte.


5. Clauses de financement et de sureté

5.1 Avance 

Il n’y a pas d’avance prévue dans ce marché.

5.2 Retenue de garantie

Il n’y a pas de retenue de garantie prévue dans ce marché.

6. Paiement (décompte final)

Le paiement des travaux se fera après service fait sur présentation d’une facture à la maîtrise d’œuvre. Cette facture comportera les mentions suivantes :

- numéro de facture
- nom et adresse complète du vendeur 
- le RC, l’identifiant fiscal, l’ICE, le numéro de patente et le numéro CNSS
- coordonnées bancaires
- nom et adresse du client (Groupement des EGD de Rabat-Kénitra- Lycée Descartes-  BP 768- Place Jean Courtin - Rabat)
- description des biens et/ou services
- prix sans TVA / prix avec TVA
- date de réalisation de la prestation (date du service fait)
- date de facture
- cachet et signature




Le Maître d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au  crédit :
[bookmark: Prg_AECOM_Article_5][bookmark: Prg_AvanceForfait_01][bookmark: Prg_Article5_AvanceFacultative][bookmark: Prg_Article5_AvFacFor][bookmark: Prg_Article5_DeuxContractants][bookmark: Prg_Article5_TroisContractants][bookmark: Prg_Article5_QuatreContractants][bookmark: Prg_AvanceForfait_03][bookmark: Prg_Article5_AvanceFacultative_02][bookmark: Prg_Article5_AvFacFor_02][bookmark: Prg_Article5_TroisContractants_01]- du compte ouvert à l'organisme bancaire :  
- à : 
- au nom de : 
- sous le numéro : 
(Joindre un RIB)
· dans la monnaie de règlement suivante : Dirhams
[bookmark: Prg_AvanceForfait_02][bookmark: Prg_Article5_AvanceFacultative_01][bookmark: Prg_Article5_AvFacFor_01][bookmark: Prg_Article5_DeuxContractants_02][bookmark: Prg_Article5_TroisContractants_02]	

[bookmark: _Toc533493078][bookmark: _Toc480879268][bookmark: _Toc3396206]7. Responsabilités – Garanties et assurances

Le titulaire doit produire au maître d’ouvrage une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages au moins à concurrence du montant des travaux.

Du commencement du chantier jusqu'à la date de réception, l'entrepreneur est pleinement responsable du maintien en bon état des travaux et de l'ouvrage qu'il exécute, ainsi que des "existants". Au cas où tout ou partie de l'ouvrage et/ou des "existants" subiraient des dommages au cours des travaux, l'entrepreneur devra le réparer et le remettre en état à ses frais de telle sorte que l'ouvrage et les "existants" soient, au moment de la réception, conformes aux spécifications du marché. Dans le cas où les dommages pertes ou avaries résulteraient de la survenance d'un "risque exclu" (voir paragraphe ci-après), l'entrepreneur doit, dans les conditions exigées par le maître d'ouvrage, réparer l'ouvrage et les "existants" et les remettre en bon état, comme il est dit ci-dessus, aux frais du maître de l'ouvrage. L'entrepreneur est également responsable pour tout dommage qu'il causerait aux travaux à l'occasion de toute opération destinée à finir un travail inachevé ou à satisfaire à ses obligations.

L'entrepreneur doit indemniser le maître de l'ouvrage de toutes pertes et réclamations consécutives à tous préjudices, dommages corporels, dommages à toutes personnes et/ou à tous biens et matériaux de toutes sortes susceptibles de survenir du fait ou en conséquence de l'exécution et de l'entretien des travaux. L'entrepreneur indemnisera également le maître de l'ouvrage de toutes réclamations, instances de tous dommages - intérêts, coûts, charges et frais de toute nature y afférents.

Les "risques exclus" : Les "risques exclus" sont la guerre, les hostilités (que la guerre soit ou non déclarée), l'invasion, l'action d'ennemis étrangers, la rébellion, la révolution, l'insurrection, le pouvoir militaire ou usurpé, la guerre civile, l'émeute, les troubles ou les désordres (sauf le cas où ces événements impliquent  seulement les employés de l'entrepreneur ou de ses sous-traitants et découlent de la conduite des travaux), ou l'utilisation ou l'occupation par le maître de l'ouvrage de toute partie de l'ouvrage réalisé, ou  les radiations ionisantes ou la contamination par radioactivité provenant de tout combustible nucléaire ou de tout déchet nucléaire résultant de la combustion d'un combustible nucléaire, les propriétés radioactives, toxiques, explosives ou les autres propriétés dangereuses de tout explosif ; tous ces risques étant collectivement désignés dans les présentes comme "risques exclus''.

La garantie contractuelle commence à compter de la date de réception de la dernière phase de travaux et est fixée à :
· DIX (10) ans pour le gros-œuvre et la structure, y compris l’étanchéité et les travaux de fondations ;
· UN (1) an (garantie de parfait achèvement) pour toutes prestations et tous travaux, y compris les équipements techniques. 
L'entrepreneur doit exécuter les travaux restant éventuellement à terminer à la date de réception. Il devra également réparer sans délais tous les défauts et imperfections, éventuellement en rechercher l'origine, ou plus généralement lever sans délais toutes les réserves qui auront été faites et remettre en état tous défauts que le maître de l'ouvrage lui aura demandé de réparer pendant la période de garantie ou pour les défauts qui lui auront été signalés lors de la visite de fin de garantie contractuelle.
Tous ces travaux doivent être exécutés par l'entrepreneur, à ses propres frais, si la nécessité de ces travaux est due à l'emploi de matériaux ou de main d'œuvre non conformes au marché, ou due à la négligence ou à la défaillance de l'entrepreneur de respecter toute obligation explicite ou implicite lui incombant au titre du marché après mise en demeure par le maître d'ouvrage.
Si l'entrepreneur n'exécute pas les travaux ainsi exigés par le maître d'ouvrage, dans un délai qui ne pourra être supérieur à un mois, le maître de l'ouvrage a le droit d'employer et de payer d'autres personnes pour exécuter ces travaux à ses propres frais. Toutes les dépenses résultant de ces travaux ou afférentes à ceux-ci sont récupérables par le maître de l'ouvrage sur le compte de l'entrepreneur, ou peuvent être déduites par le maître de l'ouvrage de toutes les sommes dues ou qui pourraient être dues à l'entrepreneur.

8. Confidentialité

Chaque partie s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir confidentielles les informations de toute nature qui lui sont communiquées comme telle par l’autre partie pendant l’exécution du contrat ou dont elle aura eu connaissance au cours de la réalisation de la prestation.
Les parties s’engagent à n’utiliser ces informations qu’aux fins de la réalisation de la prestation de service.
De même, les parties s’engagent à ne pas exploiter, pour leur compte ou pour celui d’un tiers, directement ou indirectement, tout ou partie de ces informations.
Chaque partie devra, à la fin de la relation contractuelle, restituer tout document contenant des informations confidentielles qui lui aura été confié par l’autre partie et n’en conserver aucune copie.
L’engagement de confidentialité des parties est valable pendant toute la durée d’exécution du contrat et pendant 20 ans suivant la fin de réalisation de la prestation.


9. Règlement des litiges 

Les litiges entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur seront portés devant le tribunal. Les deux parties s’engagent toutefois à préférer une procédure à l’amiable avant de le soumettre, dans le cas où le désaccord persisterait, devant le tribunal compétent. 





	[bookmark: Prg_SousTraitance_02][bookmark: Prg_MarchéSéparés_07]
Fait en deux originaux

	
	 

	
	
	

	Mention  manuscrite  "lu et approuvé" signature du prestataire :
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[bookmark: _Toc11752103]10. Acceptation de l’offre
[bookmark: Prg_Etat][bookmark: Prg_CL][bookmark: Prg_Option_10]Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement, à Rabat le : 







[bookmark: _Toc11752104]11. Notification 
	La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en la remise d'une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire. Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire. En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous.
Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent marché

A  Rabat, le 

Madame Najat DELPEYRAT, Ordonnatrice secondaire du Groupement des établissements en gestion directe de l’AEFE de Rabat-Kénitra, 
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