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Cahier des clauses techniques particuliéres

Travaux d'étanchéité des batiments de I'école Paul Cézanne a Rabat

1.1.1 Préparation et installation de chantier

L'entreprise devra prévoir la prise en compte dans son offre de tous les frais de chantier suivant :
* Les installations communes de chantier en T.C.E.
= |es frais de réalisation des P.A.Q. et des études de méthode.
* Les frais de moyens de levage qui seront compris implicitement dans les prix unitaires.
* Les frais d’encadrement qui seront compris implicitement dans les prix unitaires.
= etc.
A noter :
Ces travaux d’installation de chantier comprendront tous les frais d’amenée et de repli, de location, d'entretien,
d'adaptations et de déplacements éventuels en cours de chantier. L’entreprise devra également prendre a sa charge
tous les frais de taxes ou redevances exigés par les différents organismes et concessionnaires.
L’entreprise prendra possession des lieux dans leur état actuel.
Les travaux a prévoir au titre de 'installation de chantier sont les suivants (liste non exhaustive) :

Frais d’études
L’entreprise devra prévoir tous les frais d’études nécessaires pour la parfaite réalisation des ouvrages (P.A.Q,
méthode, synthese, etc...).

Signalisation de chantier

L’'entreprise est responsable de la fourniture et la mise en place des équipements de signalisations réglementaires aux
acces et autour du chantier (affichage d’interdiction au public, port du casque obligatoire, etc. ...). Il devra, en outre, la
fourniture et la pose des protections et signalisations temporaires liées a la circulation des piétons et des véhicules au
droit des acces du chantier.

Zone d’installation de chantier

La zone d’installation de chantier sera définie en concertation avec le maitre d’ouvrage avant le commencement des
travaux.

Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des installations de
chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements de I'entreprise.

Fermeture et cl6ture des installations de chantier

L’entreprise est tenue de fournir une cloture de chantier. Il aura a réaliser son déplacement au fur et a mesure des
travaux, d’assurer son entretien ainsi que sa dépose en fin de chantier.

L’entreprise devra également prévoir les travaux d’adaptation de cette cl6ture, et la fourniture et mise en ceuvre
dans celles-ci de tous les portails ou portillons complémentaires qui seront nécessaires pour la réalisation des travaux
en T.C.E., y compris mise en place de I'ossature porteuse, des cadres métalliques, du bardage, des pivots et des
serrures.

L’entreprise devra obtenir, auprées des services intéressés, toutes les autorisations relatives a la mise en place de ces
ouvrages et devra prendre en charge tous les frais occasionnés, ainsi que tous les frais et taxes de voiries éventuelles.
L’entreprise sera responsable de la fermeture chaque jour de ces différentes portes et autres acces et ce, pendant
toute la durée du chantier en T.C.E.

L'entreprise devra également la prise en charge dans le cadre du montant du marché, de toutes les adaptations, les
modifications et les ajouts de cl6tures en cours de chantier : soit par demande du maftre d’ouvrage, soit pour
réalisation des travaux en T.C.E.
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Voiries de chantier

L’entreprise devra prévoir la réalisation selon phasage du chantier, de tous les accés et voiries de chantier pour
charges lourdes, pour faire circuler leurs propres camions de livraisons et engins de levages pour la bonne réalisation
de leurs ouvrages.

Protection et sécurité sur les voies d’acces

L’entreprise devra assurer la protection et la sécurité des personnes et véhicules concernant toutes les parties du
chantier en contact avec les voies publiques et les propriétés voisines. L'entreprise devra étudier les mesures et les
dispositifs de protection en conformité avec les reglements en vigueur, documents d’hygiéne et sécurité et
réglements communaux.

Bennes a gravats

L’entreprise devra prévoir I'aménagement d’une aire de stockage des déchets.

Ces travaux comprendront également la fourniture et la mise en place par I'entreprise de bennes a gravats pour
évacuation de tous les déchets. Toutes les sujétions de transport, de location, de mises en dépot, de décharge et
autres, seront a la charge de I'entreprise.

Le producteur de déchet reste de toute facon responsable de leur bonne élimination. Il est rappelé que le briilage des
déchets sur chantier est interdit.

Le nombre de bennes et leur emplacement seront déterminés en fonction des besoins. Les bennes devront étre
enlevées des qu'elles seront remplies et renouvelées autant que nécessaire, pendant toute la période de chantier.

Branchements de chantier

L’alimentation en eau et électricité sera fournie par le maitre d’ouvrage, mais au frais de I'entreprise. La pose de
compteurs divisionnaires par I’entreprise est obligatoire.

Les travaux se feront suivant la réglementation en vigueur, a la demande de I'entreprise et sur accord du maitre
d'ceuvre.

Ces travaux comprendront la réalisation de tous les branchements de chantier tels que :

* le branchement, I'alimentation et la distribution en eau potable du chantier, qui sera réalisé en coordination
avec le maitre d’ouvrage. Le diameétre de raccordement sera adapté en fonction des besoins du chantier et tiendra
compte des besoins en eau pour I'ensemble des travaux

* le branchement, I’alimentation et la distribution en électricité et en éclairage de chantier, qui seront réalisés
en coordination avec le maitre d’ouvrage. L'entreprise devra si nécessaire la fourniture et la mise en place d'un
groupe électrogéne adapté aux différents matériels se trouvant sur chantier et pour tous les besoins des travaux.

* |a réalisation et I'entretien de réseaux provisoires d’évacuation des eaux du chantier, et leurs raccordements
sur I'assainissement public.

A noter que I'entreprise devra prévoir toutes les dispositions nécessaires afin d’empécher la pollution des réseaux
existants.

Moyens de lutte contre I'incendie — Moyens de secours
L'entreprise devra I'établissement d'un plan général de secours pendant toute la durée du chantier comprenant :
= la position des moyens de secours incendie (extincteurs et bouches d'incendie)
= la position des principales issues
= |'indication des acces des services de secours
Ces travaux comprendront la mise en place et I’entretien des extincteurs dans toutes les parties communes des
batiments et dans toutes les installations de chantier.
A noter que la totalité des moyens de lutte contre I'incendie et des moyens de secours employés par I’entreprise
devront étre en corrélation avec la classification des batiments.

Travaux en cours de chantier - en site non occupé
Les travaux seront réalisés en site non occupé, pendant les vacances scolaires.

Travaux en fin de chantier
L’entreprise devra prévoir la démolition de toutes les constructions qui auront servi de maniere provisoire pendant la
durée du chantier.

L’entreprise devra également prévoir la remise en état des abords en procédant a :
» 'enlévement de tous les gravats, déchets et détritus divers, dans les décharges spécialisées.
= les travaux de reprise des trottoirs et autres ouvrages publics situés au droit du projet.



= la reprise a I'identique de tous les ouvrages mitoyens détériorés lors de la réalisation des travaux du présent
projet.

Nettoyage de chantier

Le nettoyage général du chantier et de la zone de cantonnement chaque semaine sera assuré par l'entreprise et a ses
frais.

L'entreprise aura la charge de la fourniture et la mise en place pendant toute la durée du chantier des goulottes avec
prise a chaque niveau pour permettre I'évacuation des gravois.

Sanitaires de chantier

L’entreprise aura la charge de I'équipement provisoire des sanitaires avec des vasques et WC. Le maitre d’ouvrage
pourra mettre a la disposition de I'entreprise des sanitaires a utiliser par les ouvriers, en remplagant provisoirement
es sanitaires existants.

Prix payé au Forfait

2.1.1 Pose d'une crapaudine

Ce prix comprend la fourniture et la pose d’une crapaudine en acier filaire galvanisé adaptée a la dimension de
I’évacuation.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.

Prix payé a I' Unité

2.2.1 Chemin de céble 210x65 mm

Chemins de cables de dimension 210 x 65 mm perforés en tole d’acier galvanisé a chaud et capot de fermeture pour
utilisation en zone cotiere résistant aux UV et au brouillard salin.

Toutes les découpes doivent étre traitées contre la corrosion.

Le chemin de cable sera supporté au minimum tous les 1,5 m sur toute la longueur du parcours et a chaque
changement de direction.

Les changement de directions seront effectués par des éléments préfabriqués prévus a cet effet dans la gamme et la
famille de modeéles du chemin de cables.

Les changements de directions seront adaptés aux capacités de courbures des éléments qu’ils supportent.

Les liaisons entre élément du chemin du chemin de cable se feront par éclisses corniéres et boulons poéliers
galvanisés.

Dans |'assemblage du support la continuités physique doit étre assuré pour conserver les espaces de réservations et
maintenir les qualités mécaniques.

Chaque trongon de chemin de cables aura une liaison équipotentielle avec le précédent et suivant par un conducteur
vert/jaune de 4mm? minimum avec un seul point de raccordement par trongon pour une mise en ceuvre équivalent a
un classe Il d'isolation du support et des éléments supportés eux-mémes appartenant a la classe Il d’isolation.

Dans tous les autres cas un conducteurs de cuivre nu de section équivalente au plus grand des conducteurs de
protection des cibles mise en ceuvre avec un minimum de 4mmZ2avec un connecteur tous les 1,5 m et sur tous les
éléments de changements de directions

La mise a la terre des éléments sera effectué conformément aux régles de I'art en fonction des caractéristiques des
éléments supportés et de I'usage.

La fermeture du capot sera réalisée par I'ajout d’un dispositif nécessitant I'usage d’un outils pour I'ouverture.

Les supports par accrochage devront posséder les qualités mécaniques pour la fonction et les qualités de résistance a
la corrosion et UV identiques au chemin de cable

Les supports par lestage utiliserons des plots préfabriqués de taille identique, hydrofuge, lisse sans aspérité.

Pour toutes indications n’ont prescrites dans le descriptif précédent, le guide de référence reste I’'UTE C15 900 (mars
2006) ou sa version la plus récente au moment de la réalisation.

Y compris main-d’ceuvre et pose par supports de tout type, fixations, suspentes, pieces spéciales, peinture,
accessoires de dérivations et de changement de directions originaux et toutes autres sujétions.

Prix payé au Metre Linéaire

3.1.1 Dépose d'étancheité




Ce prix comprend le décapage de I'ensemble du complexe d'étanchéité suivant indications du maitre d'ouvrage.
Sont inclus l'isolation thermique, le pare-vapeur, I'étanchéité au niveau du sol de la terrasse, des solins et des
acroteres, la démolition de la chape, de la forme de pente et en général de toutes éléments permettant de faire
complétement appraitre la dalle en Béton Armé.

Ce prix comprend également tous les travaux de nettoyage et brossage de la surface des terrasses, I'élimination de
tous les déchets et éléments indésirables, afin de préparer un support sain et propre pour recevoir un nouveau
complexe d'étanchéité.

Y compris évacuation, transport des gravats et débris a la décharge publique et toutes sujétions d'exécution et de
mise en ceuvre suivant généralité de démolition et dépose pour recevoir la nouvelle étanchéité.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.

Prix payé au Metre Carré

3.2.1 Traitement des réseaux de distribution

Ce prix comprend la dépose soignée de tous les cables et canalisations des réseaux CFO/CFA et d’alimentation en eau
potable obsoléte, la remise provisoire des éléments a conserver pendant les phases de rénovation et leur
redistribution dans les chemins de cables galvanisés prévus et réalisés a cet effet .

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.

Prix payé au Forfait

3.2.2 Pose de complexe d'étanchéité avec isolation

Ce prix comprend la forme de pente exécutée avec un mortier dosé a 250 kg de ciment CPJ 35 et parfaitement
dressée pour permettre I'’écoulement des eaux. Est inclus la chape de lissage de 2 cm d’épaisseur dosée a 300 kg de
ciment CPJ 35 parfaitement dressée pour recevoir I’étanchéité.
La mise en ceuvre d'un écran pare-vapeur directement sur la chape de lissage.
¢ La mise en ceuvre d'une isolation thermique en panneaux de mousse de polystyréne extrudé XPS SL de type EFYOS
de SOPREMA ou équivalent, composé de deux lits de 4m d'épaisseur posés en quinconce.
e La fourniture et mise en ceuvre d'un géotextile de protection, non tissé aiguilleté composé de fibres de polyester, de
type GEOFLEX 150 de TEXSA ou équivalent, a 150g/m?2.
Le complexe sera composé de :

= une couche d'imprégnation a froid a raison de 250 a 300g/m3 appliquée a la raclette

* une membrane en bitume modifié PRADIENE BDS de SIPLAST ou équivalent ;
Au niveau des relevés il sera posé un relevé en équerre PARADIENE 35 SR4 ou équivalent.
La fourniture et la pose d'une étanchéité bicouche en bitume élastomeére avec :

= une membrane d'étanchéité en bitume élastomére PARADIENE SR4 de SIPLAST ou équivalent, soudée au
chalumeau

= une deuxiéme couche en bitume élastomére PARADIENE 30.1 G.S de SIPLAST ou équivalent, soudée au
chalumeau sur la premiere couche.
Les deux membranes seront posées en adhérence totale, soudables au chalumeau, le recouvrement minimal de 10
cm sera assuré entre feuilles en longitudinale et 15cm en transversale.
Y compris traitement des joints de dilatation avec mise en place de cordon BUTYL de TEXSA ou équivalent et bande de
recouvrement du joint en feuille alu
Prévoir dans les prix un renforcement sous les fils d'eau techniques et des socles sous appareillages en terrasse
technique, par une membrane de 4mm d'épaisseur en bitume élastomere modifié faisant I'objet d'un Avis Technique
CSTB favorable pour cet emploi.
Exécution suivant les regles de I'art, DTU et normes en vigueur, et avis technique favorable du C.S.T.B pour tout
produit non traditionnel (non traité dans les D.T.U.) et conformément aux instructions et directives du bureau de
contréle et de la maftrise d'ceuvre.

Prix payé au Metre Carré

3.2.3 Confection des solins et étanchéisation




Ce prix concerne la mise en place de relevés d'étanchéité selon les dispositions suivantes :

- pose de I'équerre PARADIENE 35 SR4 de SIPLAST ou équivalent sur la premiere couche

- pose du relevé en PARAFOR SOLO GS de SIPLAST ou équivalent

- mise en place de solins, y compris gorges sous solins.

Entre partie courante et reliefs au pourtour de la toiture terrasse ainsi qu'autour des émergences, il sera réalisé un
solin en mortier de ciment CPJ 45 dosé a 400 kg par m3 de sable et tiré a la bouteille.

Des gorges a talon arrondi, seront exécutées avec le méme mortier que la chape de lissage dosé a 450kg de ciment
par metre cube, et remonteront sur toute la hauteur de I'acrotére jusqu'a I'arrét de solins.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.

Prix payé au Metre Linéaire

3.3.1 Chemin de céble 210x65 mm

Chemins de cables de dimension 210 x 65 mm perforés en tole d’acier galvanisé a chaud et capot de fermeture pour
utilisation en zone cotiere résistant aux UV et au brouillard salin.

Toutes les découpes doivent étre traitées contre la corrosion.

Le chemin de cable sera supporté au minimum tous les 1,5 m sur toute la longueur du parcours et a chaque
changement de direction.

Les changement de directions seront effectués par des éléments préfabriqués prévus a cet effet dans la gamme et la
famille de modeéles du chemin de cables.

Les changements de directions seront adaptés aux capacités de courbures des éléments qu’ils supportent.

Les liaisons entre élément du chemin du chemin de cable se feront par éclisses corniéres et boulons poéliers
galvanisés.

Dans I'assemblage du support la continuités physique doit étre assuré pour conserver les espaces de réservations et
maintenir les qualités mécaniques.

Chaque trongon de chemin de cables aura une liaison équipotentielle avec le précédent et suivant par un conducteur
vert/jaune de 4mm?2 minimum avec un seul point de raccordement par trongon pour une mise en ceuvre équivalent a
un classe Il d'isolation du support et des éléments supportés eux-mémes appartenant a la classe Il d’isolation.

Dans tous les autres cas un conducteurs de cuivre nu de section équivalente au plus grand des conducteurs de
protection des cibles mise en ceuvre avec un minimum de 4mmZ2avec un connecteur tous les 1,5 m et sur tous les
éléments de changements de directions

La mise a la terre des éléments sera effectué conformément aux régles de I'art en fonction des caractéristiques des
éléments supportés et de l'usage.

La fermeture du capot sera réalisée par I'ajout d’un dispositif nécessitant I'usage d’un outils pour I'ouverture.

Les supports par accrochage devront posséder les qualités mécaniques pour la fonction et les qualités de résistance a
la corrosion et UV identiques au chemin de cable

Les supports par lestage utiliserons des plots préfabriqués de taille identique, hydrofuge, lisse sans aspérité.

Pour toutes indications n’ont prescrites dans le descriptif précédent, le guide de référence reste I’'UTE C15 900 (mars
2006) ou sa version la plus récente au moment de la réalisation.

Y compris main-d’ceuvre et pose par supports de tout type, fixations, suspentes, pieces spéciales, peinture,
accessoires de dérivations et de changement de directions originaux et toutes autres sujétions.

Prix payé au Metre Linéaire
4.1.1 Reprise de solin

Ce prix comprend la dépose de I'’étanchéité au droit des murs afin de permettre mettre en ceuvre les dispositions
suivantes :

- pose de I'équerre PARADIENE 35 SR4 de SIPLAST ou équivalent sur la premiere couche

- pose du relevé en PARAFOR SOLO GS de SIPLAST ou équivalent

- mise en place de solins, y compris gorges sous solins.

Entre partie courante et reliefs au pourtour de la toiture terrasse ainsi qu'autour des émergences, il sera réalisé un
solin en mortier de ciment CPJ 45 dosé a 400 kg par m3 de sable et tiré a la bouteille.

Des gorges a talon arrondi, seront exécutées avec le méme mortier que la chape de lissage dosé a 450kg de ciment
par metre cube, et remonteront sur toute la hauteur de I'acrotére jusqu'a I'arrét de solins.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.



Prix payé au Metre Linéaire

5.1.1 Chemin de cable 210x65 mm

Chemins de cables de dimension 210 x 65 mm perforés en tole d’acier galvanisé a chaud et capot de fermeture pour
utilisation en zone cétiére résistant aux UV et au brouillard salin.

Toutes les découpes doivent étre traitées contre la corrosion.

Le chemin de cable sera supporté au minimum tous les 1,5 m sur toute la longueur du parcours et a chaque
changement de direction.

Les changement de directions seront effectués par des éléments préfabriqués prévus a cet effet dans la gamme et la
famille de modeéles du chemin de cables.

Les changements de directions seront adaptés aux capacités de courbures des éléments qu’ils supportent.

Les liaisons entre élément du chemin du chemin de cable se feront par éclisses cornieres et boulons poéliers
galvanisés.

Dans I'assemblage du support la continuités physique doit étre assuré pour conserver les espaces de réservations et
maintenir les qualités mécaniques.

Chaque troncon de chemin de cables aura une liaison équipotentielle avec le précédent et suivant par un conducteur
vert/jaune de 4mm? minimum avec un seul point de raccordement par trongon pour une mise en ceuvre équivalent a
un classe Il d'isolation du support et des éléments supportés eux-mémes appartenant a la classe Il d’isolation.

Dans tous les autres cas un conducteurs de cuivre nu de section équivalente au plus grand des conducteurs de
protection des cibles mise en ceuvre avec un minimum de 4mm?2avec un connecteur tous les 1,5 m et sur tous les
éléments de changements de directions

La mise a la terre des éléments sera effectué conformément aux regles de I’art en fonction des caractéristiques des
éléments supportés et de |'usage.

La fermeture du capot sera réalisée par I'ajout d’un dispositif nécessitant I'usage d’un outils pour I'ouverture.

Les supports par accrochage devront posséder les qualités mécaniques pour la fonction et les qualités de résistance a
la corrosion et UV identiques au chemin de cable

Les supports par lestage utiliserons des plots préfabriqués de taille identique, hydrofuge, lisse sans aspérité.

Pour toutes indications n’ont prescrites dans le descriptif précédent, le guide de référence reste I’'UTE C15 900 (mars
2006) ou sa version la plus récente au moment de la réalisation.

Y compris main-d’ceuvre et pose par supports de tout type, fixations, suspentes, pieces spéciales, peinture,
accessoires de dérivations et de changement de directions originaux et toutes autres sujétions.

Prix payé au Meétre Linéaire

6.1.1 Remplacement téle Eternit par tole Nervesco

Ce prix comprend la dépose soignée de la tole de couverture de type Eternit, en prenant soin de ne pas abimer les
lambourdes.

La fourniture et la pose de tole de type Nervesco ou similaire de 0,50 mm d’épaisseur et de la longueur souhaitée
avec un débord de 60 cm en bout de pente, par rapport au droit du batiment.

La fixation par vis autoforeuses galvanisées ou inox avec des rondelles EPDM pour éviter les infiltrations

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.

Prix payé au Métre Carré

7.1.1 Dépose d'étancheité

Ce prix comprend le décapage de I'ensemble du complexe d'étanchéité suivant indications du maftre d'ouvrage.
Sont inclus l'isolation thermique, le pare-vapeur, I'étanchéité au niveau du sol de la terrasse, des solins et des
acroteres, la démolition de la chape, de la forme de pente et en général de toutes éléments permettant de faire
complétement appraitre la dalle en Béton Armé.

Ce prix comprend également tous les travaux de nettoyage et brossage de la surface des terrasses, |'élimination de
tous les déchets et éléments indésirables, afin de préparer un support sain et propre pour recevoir un nouveau
complexe d'étanchéité.

Y compris évacuation, transport des gravats et débris a la décharge publique et toutes sujétions d'exécution et de
mise en ceuvre suivant généralité de démolition et dépose pour recevoir la nouvelle étanchéité.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.



Prix payé au Métre Carré

7.2.1 Pose de complexe d'étanchéité

Ce prix comprend la forme de pente exécutée avec un mortier dosé a 250 kg de ciment CPJ 35 et parfaitement
dressée pour permettre I'écoulement des eaux. Est inclus la chape de lissage de 2 cm d’épaisseur dosée a 300 kg de
ciment CPJ 35 parfaitement dressée pour recevoir I'étanchéité.
La mise en ceuvre d'un écran pare-vapeur directement sur la chape de lissage.
Le complexe sera composé de :

= une couche d'imprégnation a froid a raison de 250 a 300g/m3 appliquée a la raclette

* une membrane en bitume modifié PRADIENE BDS de SIPLAST ou équivalent ;
Au niveau des relevés il sera posé un relevé en équerre PARADIENE 35 SR4 ou équivalent.
La fourniture et la pose d'une étanchéité bicouche en bitume élastomere avec :

= une membrane d'étanchéité en bitume élastomére PARADIENE SR4 de SIPLAST ou équivalent, soudée au
chalumeau

= une deuxiéme couche en bitume élastomére PARADIENE 30.1 G.S de SIPLAST ou équivalent, soudée au
chalumeau sur la premiere couche.
Les deux membranes seront posées en adhérence totale, soudables au chalumeau, le recouvrement minimal de 10
cm sera assuré entre feuilles en longitudinale et 15cm en transversale.
Y compris traitement des joints de dilatation avec mise en place de cordon BUTYL de TEXSA ou équivalent et bande de
recouvrement du joint en feuille alu
Prévoir dans les prix un renforcement sous les fils d'eau techniques et des socles sous appareillages en terrasse
technique, par une membrane de 4mm d'épaisseur en bitume élastomere modifié faisant I'objet d'un Avis Technique
CSTB favorable pour cet emploi.
Exécution suivant les régles de I'art, DTU et normes en vigueur, et avis technique favorable du C.S.T.B pour tout
produit non traditionnel (non traité dans les D.T.U.) et conformément aux instructions et directives du bureau de
contréle et de la maitrise d'ceuvre.

Prix payé au Métre Carré

7.2.2 Confection des solins et étanchéisation

Ce prix concerne la mise en place de relevés d'étanchéité selon les dispositions suivantes :

- pose de I'équerre PARADIENE 35 SR4 de SIPLAST ou équivalent sur la premiéere couche

- pose du relevé en PARAFOR SOLO GS de SIPLAST ou équivalent

- mise en place de solins, y compris gorges sous solins.

Entre partie courante et reliefs au pourtour de la toiture terrasse ainsi qu'autour des émergences, il sera réalisé un
solin en mortier de ciment CPJ 45 dosé a 400 kg par m3 de sable et tiré a la bouteille.

Des gorges a talon arrondi, seront exécutées avec le méme mortier que la chape de lissage dosé a 450kg de ciment
par metre cube, et remonteront sur toute la hauteur de I'acrotére jusqu'a I'arrét de solins.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.

Prix payé au Metre Linéaire

8.1.1 Reprise de solin

Ce prix comprend la dépose de I"’étanchéité au droit des murs afin de permettre mettre en ceuvre les dispositions
suivantes :

- pose de I'équerre PARADIENE 35 SR4 de SIPLAST ou équivalent sur la premiere couche

- pose du relevé en PARAFOR SOLO GS de SIPLAST ou équivalent

- mise en place de solins, y compris gorges sous solins.

Entre partie courante et reliefs au pourtour de la toiture terrasse ainsi qu'autour des émergences, il sera réalisé un
solin en mortier de ciment CPJ 45 dosé a 400 kg par m3 de sable et tiré a la bouteille.

Des gorges a talon arrondi, seront exécutées avec le méme mortier que la chape de lissage dosé a 450kg de ciment
par metre cube, et remonteront sur toute la hauteur de I'acrotére jusqu'a I'arrét de solins.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.

Prix payé au Métre Linéaire



9.1.1 Reprise de solin

Ce prix comprend la dépose de I'étanchéité au droit des murs afin de permettre mettre en ceuvre les dispositions
suivantes :

- pose de I'équerre PARADIENE 35 SR4 de SIPLAST ou équivalent sur la premiére couche

- pose du relevé en PARAFOR SOLO GS de SIPLAST ou équivalent

- mise en place de solins, y compris gorges sous solins.

Entre partie courante et reliefs au pourtour de la toiture terrasse ainsi qu'autour des émergences, il sera réalisé un
solin en mortier de ciment CPJ 45 dosé a 400 kg par m3 de sable et tiré a la bouteille.

Des gorges a talon arrondi, seront exécutées avec le méme mortier que la chape de lissage dosé a 450kg de ciment
par metre cube, et remonteront sur toute la hauteur de I'acrotére jusqu'a I'arrét de solins.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.

Prix payé au Metre Linéaire

10.1.1 Chemin de céble 210x65 mm

Chemins de cables de dimension 210 x 65 mm perforés en tole d’acier galvanisé a chaud et capot de fermeture pour
utilisation en zone cotiere résistant aux UV et au brouillard salin.

Toutes les découpes doivent étre traitées contre la corrosion.

Le chemin de cable sera supporté au minimum tous les 1,5 m sur toute la longueur du parcours et a chaque
changement de direction.

Les changement de directions seront effectués par des éléments préfabriqués prévus a cet effet dans la gamme et la
famille de modeéles du chemin de cables.

Les changements de directions seront adaptés aux capacités de courbures des éléments qu’ils supportent.

Les liaisons entre élément du chemin du chemin de cable se feront par éclisses corniéres et boulons poéliers
galvanisés.

Dans l'assemblage du support la continuités physique doit étre assuré pour conserver les espaces de réservations et
maintenir les qualités mécaniques.

Chaque trongon de chemin de cables aura une liaison équipotentielle avec le précédent et suivant par un conducteur
vert/jaune de 4mm?2 minimum avec un seul point de raccordement par trongon pour une mise en ceuvre équivalent a
un classe Il d'isolation du support et des éléments supportés eux-mémes appartenant a la classe Il d’isolation.

Dans tous les autres cas un conducteurs de cuivre nu de section équivalente au plus grand des conducteurs de
protection des cibles mise en ceuvre avec un minimum de 4mm2avec un connecteur tous les 1,5 m et sur tous les
éléments de changements de directions

La mise a la terre des éléments sera effectué conformément aux régles de I'art en fonction des caractéristiques des
éléments supportés et de l'usage.

La fermeture du capot sera réalisée par I'ajout d’un dispositif nécessitant I'usage d’un outils pour I'ouverture.

Les supports par accrochage devront posséder les qualités mécaniques pour la fonction et les qualités de résistance a
la corrosion et UV identiques au chemin de cable

Les supports par lestage utiliserons des plots préfabriqués de taille identique, hydrofuge, lisse sans aspérité.

Pour toutes indications n’ont prescrites dans le descriptif précédent, le guide de référence reste I’'UTE C15 900 (mars
2006) ou sa version la plus récente au moment de la réalisation.

Y compris main-d’ceuvre et pose par supports de tout type, fixations, suspentes, pieces spéciales, peinture,
accessoires de dérivations et de changement de directions originaux et toutes autres sujétions.

Prix payé au Metre Linéaire

11.1.1 Traitement des joints de dilatation

Ce prix comprend la réalisation les épaufrures nécessaires de part et d'autre sur 15 cm, reprise en béton + grains de
riz + Sikalatex et pose d'un joint interne de type Sikaswell A et pose d'un nouveau joint externe de type profilé a
valider aupres de la mattrise d’ceuvre.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.

Prix payé au Forfait

12.1.1 Traitement des joints de dilatation




Ce prix comprend la réalisation les épaufrures nécessaires de part et d'autre sur 15 cm, reprise en béton + grains de
riz + Sikalatex et pose d'un joint interne de type Sikaswell A et pose d'un nouveau joint externe de type profilé a
valider aupres de la maitrise d’ceuvre.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.

Prix payé au Forfait

13.1.1 Dépose de tole Nervesco

Ce prix comprend la dépose soignée de la tole de couverture de type Nervesco, en prenant soin de ne pas abimer les

lambourdes.
Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.

Prix payé au Metre Carré

13.2.1 Pose de panneau sandwich de 40 mm

Ce prix comprend la fourniture et pose de panneaux sandwich de 40 mm d’épaisseur et de la longueur souhaitée
incluse entre les relevés de poutres.

La fixation par vis autoforeuses galvanisées ou inox avec des rondelles EPDM pour éviter les infiltrations

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.

Prix payé au Metre Carré

13.2.2 Reprise de solin

Ce prix comprend la dépose de I'’étanchéité au droit des murs afin de permettre mettre en ceuvre les dispositions
suivantes :

- pose de I'équerre PARADIENE 35 SR4 de SIPLAST ou équivalent sur la premiere couche

- pose du relevé en PARAFOR SOLO GS de SIPLAST ou équivalent

- mise en place de solins, y compris gorges sous solins.

Entre partie courante et reliefs au pourtour de la toiture terrasse ainsi qu'autour des émergences, il sera réalisé un
solin en mortier de ciment CPJ 45 dosé a 400 kg par m3 de sable et tiré a la bouteille.

Des gorges a talon arrondi, seront exécutées avec le méme mortier que la chape de lissage dosé a 450kg de ciment
par metre cube, et remonteront sur toute la hauteur de I'acrotére jusqu'a I'arrét de solins.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.

Prix payé au Métre Linéaire

14.1.1 Reprise de solin

Ce prix comprend la dépose de I'étanchéité au droit des murs afin de permettre mettre en ceuvre les dispositions
suivantes :

- pose de I'équerre PARADIENE 35 SR4 de SIPLAST ou équivalent sur la premiére couche

- pose du relevé en PARAFOR SOLO GS de SIPLAST ou équivalent

- mise en place de solins, y compris gorges sous solins.

Entre partie courante et reliefs au pourtour de la toiture terrasse ainsi qu'autour des émergences, il sera réalisé un
solin en mortier de ciment CPJ 45 dosé a 400 kg par m3 de sable et tiré a la bouteille.

Des gorges a talon arrondi, seront exécutées avec le méme mortier que la chape de lissage dosé a 450kg de ciment
par metre cube, et remonteront sur toute la hauteur de I'acrotéere jusqu'a I'arrét de solins.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.

Prix payé au Metre Linéaire

15.1.1 Création d’un passage technique




Ce prix comprend la création d’un passage technique pour I'entretien et la maintenance des équipements de terrasse.
Composé d’un pare-vapeur puis d’une isolation rigide de 40 mm sur une largeur d’une bande de 1,20 m soit deux
panneaux accolés, puis recouvert une couche d'imprégnation a froid a raison de 250 a 300g/m3 appliquée ala
raclette et d’'une membrane en bitume modifié PRADIENE BDS de SIPLAST ou équivalent et enfin d’un autoprotégé de
finition.

Des passages de 30 cm sans isolation sont réalisés tous les 2,40 m.

La position du passage sera donnée en fonction du plan de charpente sur I'axe d’une panne.

Une indication a la peinture indiquera I'endroit pour la pose de I'échelle.

Les remontée perpendiculaire d’acces aux équipements seront réalisés de la méme facon sur I'axe des fermes de la
charpente métallique.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.

Prix payé au Métre Carré

15.2.1 Chemin de céble 210x65 mm

Chemins de cables de dimension 210 x 65 mm perforés en tole d’acier galvanisé a chaud et capot de fermeture pour
utilisation en zone cotiere résistant aux UV et au brouillard salin.

Toutes les découpes doivent étre traitées contre la corrosion.

Le chemin de cable sera supporté au minimum tous les 1,5 m sur toute la longueur du parcours et a chaque
changement de direction.

Les changement de directions seront effectués par des éléments préfabriqués prévus a cet effet dans la gamme et la
famille de modeéles du chemin de cables.

Les changements de directions seront adaptés aux capacités de courbures des éléments qu’ils supportent.

Les liaisons entre élément du chemin du chemin de cable se feront par éclisses corniéres et boulons poéliers
galvanisés.

Dans I'assemblage du support la continuités physique doit étre assuré pour conserver les espaces de réservations et
maintenir les qualités mécaniques.

Chaque trongon de chemin de cables aura une liaison équipotentielle avec le précédent et suivant par un conducteur
vert/jaune de 4mm?2 minimum avec un seul point de raccordement par trongon pour une mise en ceuvre équivalent a
un classe Il d'isolation du support et des éléments supportés eux-mémes appartenant a la classe Il d’isolation.

Dans tous les autres cas un conducteurs de cuivre nu de section équivalente au plus grand des conducteurs de
protection des cibles mise en ceuvre avec un minimum de 4mm2avec un connecteur tous les 1,5 m et sur tous les
éléments de changements de directions

La mise a la terre des éléments sera effectué conformément aux régles de I'art en fonction des caractéristiques des
éléments supportés et de l'usage.

La fermeture du capot sera réalisée par I'ajout d’un dispositif nécessitant I'usage d’un outils pour I'ouverture.

Les supports par accrochage devront posséder les qualités mécaniques pour la fonction et les qualités de résistance a
la corrosion et UV identiques au chemin de cable

Les supports par lestage utiliserons des plots préfabriqués de taille identique, hydrofuge, lisse sans aspérité.

Pour toutes indications n’ont prescrites dans le descriptif précédent, le guide de référence reste I’'UTE C15 900 (mars
2006) ou sa version la plus récente au moment de la réalisation.

Y compris main-d’ceuvre et pose par supports de tout type, fixations, suspentes, pieces spéciales, peinture,
accessoires de dérivations et de changement de directions originaux et toutes autres sujétions.

Prix payé au Metre Linéaire

16.1.1 Forme de pente en reprise d’aquapanel

Ce prix comprend la dépose de la partie horizontale du bord nord.

La réfection de la structure avec un abaissement de 6 cm du longeron longitudinal et la reprise des éléments
transversaux pour tenir compte de la modification.

Repose d’un complexe d’étanchéité a I'identique

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de I'art, aux normes et
recommandations des D.T.U. en vigueur.

Prix payé au Metre Carré






