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OBJET DUMARCHE Marché de travaux d’étanchéité — lot 2

MARCHE N° MAPA-T-2026-04

Agence pour I'Enseignement Frangais a
I'Etranger — Groupement des
établissements en gestion directe de
'AEFE a Rabat-Kénitra

MAITRE D’OUVRAGE

LOT 2 — Ecole Albert CAMUS

NOTIFICATION DU MARCHE

MONTANT H.T. DU MARCHE | MAD H.T.
TVAa20% MAD.

MONTANT T.T.C. DUMARCHE | MAD T.T.C.

MAITRE D’CEUVRE KBEE — ORESTE RICCI
ORDONNATEUR PRINCIPAL Madame la Directrice de 'AEFE

Monsieur le Proviseur du Lycée Descartes a

ORDONNATEUR SECONDAIRE
Rabat

Madame I’Agent Comptable de 'AEFE
représentée par Madame I’Agent Comptable
du Lycée Descartes a Rabat

COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES
PAIEMENTS

TITULAIRE DU MARCHE




1. Contractant

Je soussigné,

Prénom et Nom

Agissant au nom et pour le compte de la Société :

Au capital de :

Ayant son siege a :

Téléphone :

Télécopie :

E-mail :

Numéro ICE :

Numéro RC :

Numéro IF :

Numéro CNSS :

Numéro patente :

Aprés avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du Dossier de Consultation des Entreprises,
et des documents qui y sont mentionnés ;

Aprés avoir procédé a une visite détaillée des locaux et avoir pris parfaite connaissance de toutes les
conditions physiques liées au projet ;

Aprés avoir produit les certificats fiscaux et sociaux délivrés par les autorités compétentes attestant
de la régularité de la situation fiscale et sociale de la société ;

Je m’engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, a
exécuter les travaux, dans les conditions définies dans le dossier de consultation des entreprises et
dans le respect des reglements techniques, urbanistiques et administratifs en vigueur, notamment vis
a vis de la sécurité des personnes ;

Jatteste sur I'nonneur que le travail sera réalisé par des salariés employés régulierement au regard
du Code du travail marocain ;

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90
jours a compter de la date limite de remise des offres fixée dans le réglement de consultation.
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1. Objet du marché / pieces constitutives du marché / suivi et exécution du marché

Objet du marché :

Le présent marché de travaux a pour objet :
Les travaux d’étanchéité — lot 2 : Ecole Albert CAMUS.

Pieces constitutives du marché:

Le marché est constitué par les documents contractuels ci-dessous énumérés par ordre de priorité :

- Le présent contrat d’'engagement ;

- Le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (BDPGF) ;
- Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;

- Les documents graphiques et techniques (Plans ...) ;

- L’attestation de visite (obligatoire).

Les travaux a exécuter au titre du présent marché sont détaillés sur le BDPGF et le CPS.

La conduite d’'opération est menée par I'antenne immobiliere AEFE Maroc-Nord représentée par M.
Hsaini et/ou M. Bourassi.

Le suivi et 'exécution du marché sont conjointement confiés a 'antenne immobiliére AEFE- Maroc et
au maitre d’ceuvre « KBEE — ORESTE RICCI » désigné par le maitre d’ouvrage (suivi de chantier,
réunions, ...). Les noms et qualités de ces personnes seront notifiés au titulaire.

2. Prix

Le mois d'établissement des prix est juillet 2026 (mO0).
Les prix sont fermes, non actualisables et non révisables.

Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire égal a :

Montant de Base Hors TVA : Dirhams
Taux de la TVA : 20% Dirhams
Montant TTC : Dirhams

Montant en dirhams (TTC) arrété en lettres a :

Il est rappelé que la décomposition du prix global et forfaitaire n'a pour but que de servir
d'élément d'appréciation pour la détermination des acomptes au cours de I'exécution des
travaux et de I'évaluation des travaux en plus ou en moins-value. En aucun cas, le titulaire ne
pourra élever de réclamations fondées sur des erreurs de cette piece quelles que soient leur
importance et leur nature, le prix global et forfaitaire restant la base du marché ; notamment
les quantités calculées par I'entreprise et mentionnées dans les cadres de décomposition
forfaitaire, restent de la responsabilité du titulaire et n‘ont aucune valeur contractuelle.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 'exécution des travaux
y compris tous les droits, impots, taxes, frais généraux, faux frais et assurer a I'entrepreneur une
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marge pour bénéfices et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe de I'exécution des travaux et notamment :

¢ Contraintes d’exploitation de I'établissement scolaire.

e Frais d'essais de vérification de bon fonctionnement des installations et établissement
des procés-verbaux correspondants.

e Frais de nettoyage, d'enlevement des gravois, déchets, emballages et autre.

o Frais d'établissement des plans de conformité, de recollement et des notices
d'entretien, d'utilisation, d'exploitation des installations.

e Frais entrainés par I'information et la formation du personnel chargé par le maitre de
l'ouvrage de I'exploitation des installations.

e Frais en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs selon la
réglementation locale et/ou frangaise. Les dispositions les plus contraignantes dans
chacun des pays sont applicables en priorité.

e Frais de reproduction des dossiers marché pour I'ensemble de ses sous-traitants.

e Frais d'assurances.

¢ Frais de transports de tous matériaux, matériels et fournitures nécessaires a la bonne
réalisation des prestations de ce marché ;

e Frais dinstallation et d'autorisation d'installation de chantier (autorisations des
empiétements sur les domaines privés et publics comprises).

e Frais de branchements, de distribution et de consommation de I'eau et de I'électricité
nécessaires a la bonne marche du chantier.

e Frais de conservation de l'acces pompier au batiment. Toute adaptation du chantier
pour ce faire sera a la charge de I'entreprise.

e Frais de remise en état des abords du chantier a la fin des travaux.

e Frais de gardiennage si nécessaire (matériel et sécurité du site a assurer 24h/24
et 7jours/7).

3. Délais d'exécution

Le délai global d'exécution de l'opération est fixé a 05 semaines maximum, incluant I'ensemble des
prestations nécessaires a la parfaite réalisation des travaux.

Le calendrier prévisionnel de I'opération est le suivant :

e Visites obligatoires des sites : Lundi 22 juin 2026 (Cf. attestation de visites)

o Date limite de remise des offres (format numérique uniguement) : Mardi 07 juillet 2026 a
14h00

e Analyse des offres (prévisionnelle) : 08-09-10 juillet 2026

o Notification du marché (prévisionnelle) : Semaine du 27 juillet 2026

e Réunion de démarrage et lancement des travaux (prévisionnels) : Dés notification

Les délais d'exécution courent & compter de la date fixée lors de la réunion de démarrage organisée
par la maitrise d'ceuvre et faisant I'objet d'un procés-verbal.

lIs prennent fin & la date de réception des travaux prononceée par le maitre d'ouvrage, aprés demande
écrite du titulaire et établissement du procés-verbal de réception correspondant.

4. Mesures coercitives (pénalités / résiliation)

4.1 Pénalités : Une pénalité journaliére et non révisable de 1/1000eme du montant du marché
pourra étre appliquée par jour calendaire de retard par rapport a la fin prévue des travaux. Le retard
prend en compte les travaux mais aussi les opérations de remise en état des locaux (nettoyage de fin
de chantier, reprogrammation de I'alarme incendie, des sonneries, etc.).
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Toutefois, les montant global de ces pénalités est plafonné a 8% (huit pour cent) du montant initial du
marché, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
'augmentation de la masse des travaux.

4.2 Résiliation :
¢ Du fait du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage peut a tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin a I'exécution
des prestations faisant I'objet du marché avant I'achévement de celles-ci par une décision de
résiliation du marché. Le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette
décision.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient
étre intentées au titulaire a raison de ses fautes.

¢ Alademande du titulaire du marché

Le marché peut étre résilié sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité :
a) En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne
exécution du marché ;
b) En cas d'événement ne provenant pas d'un fait du titulaire qui rend absolument impossible
I'exécution du marché, si le titulaire le demande.

En cas de décés ou dincapacité civile du titulaire, ses ayants droit, son tuteur ou son curateur
continuent de plein droit le marché, sauf décision de la personne responsable du marché lorsque le
marché avait été conclu en considération de la capacité personnelle du titulaire. La résiliation prend
effet a la date de la décision qui I'a prononcée.

e Aux torts du titulaire

Le marché peut, selon les modalités prévues ci-dessous, étre résilié aux torts du titulaire sans que
celui-ci puisse émettre la moindre réclamation et/ou prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques :
a) Lorsqu'il n'a pas rempli en temps voulu les obligations relatives au cautionnement ;
b) Lorsqu'il a contrevenu a la législation ou a la réglementation du travail ;
c) Lorsque le titulaire déclare, hormis en cas d’'incapacité telle que prévue ci-dessus, ne pas
pouvoir exécuter ses engagements ;
d) Lorsque le titulaire, aprés mise en demeure préalable, ne s'est pas acquitté de ses obligations
dans les délais prévus ;
e) Lorsque le titulaire s'est livré & I'occasion de son marché a des actes frauduleux portant sur la
nature, la qualité ou la quantité des prestations ;
f) Lorsque, postérieurement a la conclusion du marché, le titulaire a été exclu de toute
participation aux marchés de la personne publique ;
g) Lorsgu’une déclaration sur ’honneur produite dans le cadre de la consultation a été reconnue
inexacte.

5. Clauses de financement et de sureté
5.1 Avance

Une avance facultative, pouvant atteindre 10 % du montant initial du marché, peut étre accordée au
titulaire.

Le versement de cette avance est subordonné :
¢ ala notification de 'ordre de service prescrivant le commencement des prestations,
o et ala présentation par le titulaire d’'une facture d’avance diment établie.
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La restitution de I'avance s’effectue par précompte sur les acomptes dus au titulaire, au fur et a
mesure de I'avancement des prestations. Elle doit étre intégralement apurée au plus tard lorsque le
montant des prestations exécutées atteint 80 % du montant initial du marché, et en tout état de cause,
lors du réglement du solde.

Le titulaire est informé que les demandes de versement d'avance transmises durant les périodes de
fermeture de I'établissement ou de I'agence comptable ne pourront étre instruites qu'a compter de la
reprise effective des services.

5.2 Retenue de garantie

A lissue des travaux, le maitre d’ouvrage préléve sur la facture finale — qui le mentionnera - une
retenue de garantie d'un montant égal a 10% du montant du marché figurant au contrat d'engagement
qui est, en cas d'avenant ou de travaux supplémentaires effectués dans le cadre du présent marché,
recalculée sur le nouveau montant du marché.

La garantie, diminuée des pénalités éventuelles pour malfagons dans I'exécution des travaux pendant
la période de garantie, sera restituée, a l'issue de 'année de garantie prévue ci-dessous pour autant
que l'entrepreneur a rempli ses obligations pendant cette période. Cette retenue pourra étre
remplacée par une caution bancaire d’'un montant équivalent.

6. Paiement (décompte final)

Le paiement des travaux se fera par décomptes (selon 'avancement du projet) établis par le maitre
d’'ouvrage (déduction faite de la retenue de garantie et I'application des pénalités de retard le cas
échéant), selon les prix indiqués sur le BDPG sur présentation d’une facture a la maitrise d’ceuvre.

Cette facture comportera les mentions suivantes :

- Numéro de facture

- Reéférence du marché

- Nom et adresse compléte du titulaire

- Le RC, lidentifiant fiscal, I'|CE, le numéro de patente et le numéro CNSS

- Coordonnées bancaires

- Nom et adresse du client (Groupement des établissements en gestion directe de
'AEFE de Rabat-Kénitra, Lycée Descartes, BP 768 — Place Jean Courtin- Agdal -
Rabat)

- Description des biens et/ou services

- Prix sans TVA / prix avec TVA

- Acompte regu

- Retenue de garantie

- Solde a payer

- Date de réalisation de la prestation (date du service fait)

- Date de facture

- Cachet et signature

Le Maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter
le montant au crédit :

- Du compte ouvert a I'organisme bancaire :

A e,

s AU NOM 0B

- SOUS I8 NUMEIO & ..
(Joindre un RIB)

- Dans la monnaie de réglement suivante : Dirhams

7. Réception provisoire
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A l'achévement des travaux, le maitre d’'ouvrage s’assure en présence du titulaire ou de son
représentant lors d’une visite de chantier de la conformité des travaux aux spécifications techniques
du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par I'établissement d’un procés-verbal de réception provisoire.

S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes
aux spécifications du marché, I'entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément
aux régles de l'art. A défaut, la réception ne sera pas prononceée, et le délai d’exécution ne sera pas
prorogé pour autant.

8. Responsabilités — Garanties et assurances

Le titulaire doit produire au maitre d’ouvrage une assurance en responsabilité civile couvrant les
dommages au moins a concurrence du montant des travaux.

Du commencement du chantier jusqu'a la date de réception, I'entrepreneur est pleinement
responsable du maintien en bon état des travaux et de l'ouvrage qu'il exécute, ainsi que des
"existants". Au cas ou tout ou partie de l'ouvrage et/ou des "existants" subiraient des dommages au
cours des travaux, l'entrepreneur devra le réparer et le remettre en état a ses frais de telle sorte que
l'ouvrage et les "existants" soient, au moment de la réception, conformes aux spécifications du
marché. Dans le cas ou les dommages pertes ou avaries résulteraient de la survenance d'un "risque
exclu" (voir paragraphe ci-aprés), I'entrepreneur doit, dans les conditions exigées par le maitre
d'ouvrage, réparer l'ouvrage et les "existants" et les remettre en bon état, comme il est dit ci-dessus,
aux frais du maitre de I'ouvrage. L'entrepreneur est également responsable pour tout dommage qu'il
causerait aux travaux a l'occasion de toute opération destinée a finir un travail inachevé ou a satisfaire
a ses obligations.

L'entrepreneur doit indemniser le maitre de I'ouvrage de toutes pertes et réclamations consécutives
a tous préjudices, dommages corporels, dommages a toutes personnes et/ou a tous biens et
matériaux de toutes sortes susceptibles de survenir du fait ou en conséquence de l'exécution et de
I'entretien des travaux. L'entrepreneur indemnisera également le maitre de l'ouvrage de toutes
réclamations, instances de tous dommages - intéréts, codts, charges et frais de toute nature y
afférents.

Les "risques exclus" : Les "risques exclus" sont la guerre, les hostilités (que la guerre soit ou non
déclarée), l'invasion, I'action d'ennemis étrangers, la rébellion, la révolution, l'insurrection, le pouvoir
militaire ou usurpé, la guerre civile, I'émeute, les troubles ou les désordres (sauf le cas ou ces
événements impliguent seulement les employés de l'entrepreneur ou de ses sous-traitants et
découlent de la conduite des travaux), ou l'utilisation ou l'occupation par le maitre de I'ouvrage de
toute partie de I'ouvrage réalisé, ou les radiations ionisantes ou la contamination par radioactivité
provenant de tout combustible nucléaire ou de tout déchet nucléaire résultant de la combustion d'un
combustible nucléaire, les propriétés radioactives, toxiques, explosives ou les autres propriétés
dangereuses de tout explosif ; tous ces risques étant collectivement désignés dans les présentes
comme "risques exclus".

La garantie contractuelle commence & compter de la date de réception de la derniére phase de
travaux et est fixée a :

- DIX (10) ans pour le gros-ceuvre et la structure, y compris I'étanchéité et les travaux de
fondations ;

- UN (1) an (garantie de parfait achevement) pour toutes prestations et tous travaux, y compris
les équipements techniques.

L'entrepreneur doit exécuter les travaux restant éventuellement a terminer a la date de réception. Il
devra également réparer sans délais tous les défauts et imperfections, éventuellement en rechercher
l'origine, ou plus généralement lever sans délais toutes les réserves qui auront été faites et remettre
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en état tous défauts que le maitre de I'ouvrage lui aura demandé de réparer pendant la période de
garantie ou pour les défauts qui lui auront été signalés lors de la visite de fin de garantie contractuelle.
Tous ces travaux doivent étre exécutés par I'entrepreneur, a ses propres frais, si la nécessité de ces
travaux est due a I'emploi de matériaux ou de main d'ceuvre non conformes au marché, ou due a la
négligence ou a la défaillance de I'entrepreneur de respecter toute obligation explicite ou implicite lui
incombant au titre du marché aprés mise en demeure par le maitre d'ouvrage.

Si I'entrepreneur n'exécute pas les travaux ainsi exigés par le maitre d'ouvrage, dans un délai qui ne
pourra étre supérieur a un mois, le maitre de l'ouvrage a le droit d'employer et de payer d'autres
personnes pour exécuter ces travaux a ses propres frais. Toutes les dépenses résultant de ces
travaux ou afférentes a ceux-ci sont récupérables par le maitre de I'ouvrage sur la retenue de garantie,
sur le compte de l'entrepreneur, ou peuvent étre déduites par le maitre de l'ouvrage de toutes les
sommes dues ou qui pourraient étre dues a l'entrepreneur.

Le maitre d’'ouvrage se réserve le droit de prolonger la durée de cette garantie dans le cas ou des
réserves signalées lors des proces-verbaux de réception ou des désordres signalés et survenus apres
la réception n’ont pas été levés jusqu’a la réparation par un tiers au frais et risques de I'entreprise
titulaire du présent marché.

9. Dossier des ouvrages exécutés - DOE :
L’entrepreneur constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de 'ouvrage a
partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre ; des plans conformes a I'exécution ainsi

que des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en ceuvre.

Ce DOE devra étre remis dans un délai de deux semaines a compter de la demande écrite du MOE
et a l'issu de 'achévement des travaux.

En cas de retard dans la remise du DOE, des pénalités de 1 000 MAD par jour de retard seront
appliquées.

La fourniture du DOE conditionnera la réception définitive du chantier.

10. Réception définitive

Aprés expiration du délai de garantie, il sera procédé a la réception définitive, aprés que le maitre
d’ouvrage se soit assuré que les malfagons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par
I'entrepreneur.

La réception définitive des travaux donne lieu a I'élaboration d’'un procés-verbal signé par la ou les
personnes désignées par le maitre d’ouvrage, par I'entrepreneur et le cas échéant par la maitrise
d’ceuvre une copie dudit procés-verbal est remise au titulaire.

11. Confidentialité

Chaque partie s’engage a prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir confidentielles les
informations de toute nature qui lui sont communiquées comme telle par l'autre partie pendant
I'exécution du contrat ou dont elle aura eu connaissance au cours de la réalisation de la prestation.
Les parties s’engagent a n'utiliser ces informations qu’aux fins de la réalisation de la prestation de
service.

De méme, les parties s’engagent a ne pas exploiter, pour leur compte ou pour celui d'un tiers,
directement ou indirectement, tout ou partie de ces informations.

Chaque partie devra, a la fin de la relation contractuelle, restituer tout document contenant des
informations confidentielles qui lui aura été confié par I'autre partie et n’en conserver aucune copie.

L’engagement de confidentialité des parties est valable pendant toute la durée d’exécution du contrat
et pendant 20 ans suivant la fin de réalisation de la prestation.
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12. Réglement des litiges

En cas de litiges entre le maitre d’'ouvrage et le titulaire, ces derniers seront portés devant la juridiction
compétente. Les deux parties s’engagent toutefois a préférer une procédure a 'amiable avant de le
soumettre, dans le cas ou le désaccord persisterait, devant le tribunal compétent.

Fait en version numérique

Mention "lu et approuvé" signature du prestataire :

13. Acceptation de I'offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement, a Rabatle : ..........
LE POUVOIR ADJUDICATEUR

14. Notification

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire.
Elle consiste en la remise de 'ensemble des documents du marché signé par 'ordonnateur du péle.

Cette remise est opérée par voie numérigue uniguement.

A Rabat, le ..............

L'Ordonnateur de 'AEFE a Rabat-Kenitra,
Monsieur Francgois CUILHE
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